GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

, CONTRATO N° 043-AJ-2013.
OBRAS DE ORNATO URBANO - REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD

DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA. COTO-
GADMSMB-(1-2013

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos,
representado por el Abogado Marco Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Luis Nahon
Guerrero Ortega, portador de la cédula de ciudadania, N° 171070629-0, con licencia
Profesional N° 17-6055, en su calidad de PROCURADOR COMUN del CONSORCIO
DEL NOROCCIDENTE, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan
Anual de Contrataciones del Gobierno Municipal del Cantén San Miguel de los
Bancos, contempla la ejecucion de: OBRAS DE ORNATO URBANO -
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, el Senor Alcalde del GAD
Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos, mediante Resolucion
Administrativa N° 145-ALC-GADM SMB-2013, de fecha 31 de julio de 2013,
resolvié aprobar los pliegos COTIZACION DE OBRAS COTO-GADMSMB-01-
2013, para la construccion de: OBRAS DE ORNATO URBANO -
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA.

1.03.- Se cuenta con la existencia de recursos econdémicos en la certificacion
presupuestaria N° 547, de fecha 26 de julio de 2013, con cargo a la partida
presupuestaria N° 3.6.1.7.5.01.04.39, emitido por la Direccion Financiera del
GADMSMB.

1.04.- Se realizo la respectiva invitacién, el 31 de julio de 2013, a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la Maxima Autoridad del Gobierno
Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos, mediante Resolucion Administrativa T
N° 152-ALC-GADMSMB-2013, de 14 de agosto de 2013, resuelve: Adjudicar el
proceso de COTIZACION DE OBRAS, denominado OBRAS DE ORNATO URBANO -

REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS /
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE /‘
K ", ’ ‘ ‘. /r"‘
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GOBIERNO /\LJW“C)PJC)PV!C) DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

d) “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

e) "Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
presenta una "oferta”, en atencion al llamado a Cotizacion.

f) "Oferta’, es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada
por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a
suscribir el contrato y a la ejecucion del proyecto.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- E] CONTRATISTA se obliga para con la Entidad CONTRATANTE a ejecutar,
terminar y entregar funcionando y a entera satisfaccion de la ENTIDAD
CONTRATANTE LA REMODELACION E ILUMINACION DEL PAROQUE CENTRAL,
CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS, Y CENTRO DE INFORMACION,
DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - PROVINCIA DE PICHINCHA.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones
de la entidad y demas documentos contractuales, respetando la normativa legal
aplicable.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de primera calidad; sera realizada
por el CONTRATISTA utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas
eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden
hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos
y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la Entidad CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la
Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta y que
constituye parte integrante del contrato.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la Entidad CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA, es de USD. 232.246,72 mas 12% del IVA (DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS |
DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA], de conformidad con la oferta
presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como- se 1nd1ca a
continuacién: o . /
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

MANTENIMIENTO DE POSTE POSTE
016 | MET.ILUM.E=3MM D=2 1/2" H=3,50M (INCL. u 20,0000 91,9600 | 1839,2000
INST.-PINTURA

MANTENIMIENTO DE PASAMANOS MET.(INCL.

017 LIMPIEZA Y PINTURA m 58,6000 20,9000 1224,7400
vie | BASURERO PARQUE LOS BANCOS (INCLUYE R O =
018 PUBLICIDAD) u 15,0000 161,0900 | 2416,3500
019 | JUEGO INFANTIL EN MADERA 4 ELEMENTOS Glb 1,0000 4080,0000 | 4080,0000
RECUBRIMIENTOS
020 | ESTUCADO EXTERIOR EN PAREDES m2 116,4500 3,9400 458,8130
PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR INC
021 ANDAMIOS m2 116,4500 4,1000 477,4450
022 | PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR EN BANCAS m2 111,8900 3,5000 391,6150
CUBIERTAS
023 | CUBIERTA DE LONA SOBRE JUEGO INFANTILES m2 72,7300 55,4400 4032,1512
AGUAS SERVIDAS
024 | REJILLA DE HIERRO CORRUGADO 70 X 70 CM. u 12,0000 57,6000 691,2000
TUBERIA PVC 110MM DESAGUE . Q
025 (MAT/TRAN/INST) m 137,1000 6,4300 881,5530
INSTALACIONES ELECTRICAS
POSTE LUMINARIA SENDERO (SUMINISTRO E - : o cnp
) i} (676
026 INSTALACION) u 68,0000 99,6400 | 6775,5200
i REFLECTOR LED P/EXTERIOR 20W 120-240V , ) ,
2 2 C o)
027 (SUMINISTRO E INSTALACION u 25,0000 92,4700 1 2311,7500
. | REFLECTOR LED P/EXTERIOR 30W 120-240V :
28 S ,67¢ 3294,
028 (SUMINISTRO E INSTALACION u 28,0000 117,6700 3294.7600
029 REFLECTOR LED P/EXTERIOR 10W 120-240V " 68.0000 76,7000 | 5215.6000

(SUMINISTRO E INSTALACION
030 | LAMPARA GUIA EMPOTRADA LED u 12,0000 44,0400 528,4800
LUMINARIA SUMERGIBLE RGB 15 W

8,000( 306, 5511,060C
031 (SUMINISTRO E INSTALACION) u 18,0000 306,1700 | 5511,0600
LUMINARIA SUMERGIBLE RGB 12 W . , .

2 , 21¢ 1290,840(
03 (SUMINISTRO E INSTALACION) u 6,0000 15,1400 0,8400
033 | CAJA DE REVISION PVC DE 6 PULG CON TAPA u 8,0000 23,8100 190,4800

MANGUERA PVC DE 1/2 PULG (SUMINISTRO E : B
, 28001 311,0400
034 INSTACION) m 243,0000 1,28 11,040(
- | MANGUERA PVC DE 3/4 PULG (SUMINISTRO E ,
87,0( ,600( 2992000
035 INSTALACION) m 187,0000 1,6000 )
MANGUERA PVC DE 1 PULG (SUMINISTRO E ; ] ,
9600 | 241,0800
036 | INSTALA CION) m 123,0000 1,960( 41,0
037 | TUBERIA PVC LIVIANA DE 2" m 44,0000 3,9799 175,1156
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE . - o
38 : : 000 5760,0000
03 DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION Glb 1,0000 >760,000( 760,000
ACOMETIDA PRINCIPAL 4*1/0 + 1#8 + TUB. . o )
39 30,0C ©22,9000 | 68710000
039 CONDUIT 1 1/2" m 0,0000 v’ .90 ,6 71
040 | MALLA A TIERRA (GOTA DE LECHE) plo 1,00000 7 351,9800 /’ 35 %!}/,98(')()
R i
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS

BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

CONSTRUCCION DE LAS BAT. ERIAS SANITARIAS Y EL
CENTRO DE INFORMACION TURISTICA.

7

Item DESCRIPCION UNIDAD| CANT. | P.UNIT, | TOTAL
OBRAS PRELMINARES

001 | CERRAMIENTO PROVIS. H=2.4 m (LONA) m 34,0000 19,3100 656,5400
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO , N .

002 (PROVISION Y MONTAJE) m2 6,0000 72,6800 436.0800

003 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS

004 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m3 75,0000 1,4000 105.0000

005 | REPLANTEO Y NIVELACION CON ESTACION TOTAL m?2 75,0000 16900 126.7500

006 | EXCAVACION MANUAL m3 32.7800)  6,1800]  202.5804
EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAOUINA EN o

3

007 SUELO ALTAMENTE CONSOLIDADO) m3 000001443001 00 000
RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE

008  MEJORAMIENTO: LATRE y PLANCHA m3 10,7300 25,3000
COMPACTADORA 271.4690

1o | RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE (SIN , N

009 COMPACTAR) m3 4,8100 45510 21,8903
DESALOJO A MAQUINA. EQUIPO: CARGADORA o ]

010 FRONTAL y VOLQUETA m3 82,0000 7,8400 642,8800

1, | DERROCAMIENTO A MANO DE ESTRUCTURA » 5 e
’ 32,0800
011 | IS TENLE m3 34,8000 32,0800 163840
ESTRUCTURA

012 | REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM2 m3 2,7200( 1198715  326.0505
PLINTOS DE HORMIGON .H.S 210KG/CM2. EQUIPO: RN R

013 | CONCRETERA 1 SACO y VIBRADOR m3 12,0400 | 186,740 12483406
HORMIGON EN CADENAS 0.30x0.30. F'C = 210KG/CM_2.

014 | EQUIPO: CONCRETEISORA 1 SACO, VIBRADOR, m3 4,0100| 258.8800
ENCOFRADO CADENA 1038,1088

. | HORMIGON SIMPLE COLUMNAS 30X40 FIC=210
2200 | 260,530

U13 | KG/CM2 INLUYE ENCOFRADO m H2200] 26053091 19 4404

HORMIGON EN VIGAS F'C=210KG/CM2 (INCLUYE N
5,2200| 336,2600

016 1 ENCOFRADO) m3 52200 336,26( 1755,2772
HORMIGON EN ESCALERAS, F'C = 210KG/CM2.

017 | EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO, VIBRADOR, m3 4,0200| 295.5100
ENCOFRADO ESCALERA 1187,9502
HORMIGON EN LOSA DE 20 CM, F'C = 210KG/CM2.

018 | EQUIPO: CONCRETERA | SACO, VIBRADOR, m3 6,2600| 319.0209
ENCOFRADO LOSA 19970708

019 | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 m3 6,2100| 114,0800| 7084368
HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=210 KG/CM2

> 3 13900 | 160,6400 ,

020 | INCLUYE ENCOFRADO) m 39001 160.6 705.2096
. | DINTEL 0.1x0.20x1.1M, F'C = 180KG/CM2. EQUIPO- , , -

2 ’ L000( 0,0700 .~ )

021 | CONCRETERA 1 SACO. TABLA DE ENCOFRADO u 0.0000. .10, e éaLxm
BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM P P ,f

44,0000 | 0,7800
022 | (PROVISION/TIMBRADO) o) 20300001 P 5d31000

{
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

PANEL MIXTO (ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE) e
31 I DIVISOR DE SS.HH, H=1.50M SEGUN DISENO M2 10,3500 210,6700 2180,4345
<, | PUERTA MIXTA DE ALUMINIO Y TOL DE ACERO ,
2 1 08 §
°< | INOXIDABLE (1.7X0.65M) " 100001 295,5100 2955100
53 | PUERTA DE MADERA (0.70 X 2.10 M) U 1,0000 | 192,0000 192,0000
CERRADURA PRINCIPAL (CESA), TIPO NOVA . .
54 | CROMADA u 3,0000] 44,2300 32,6000
55 | CERRADURA PUERTA BANO TIPO KWIKSET u 7.0000 | 30,9700 216.7900
56 |PUERTA ENRROLLABLE m?2 8,7800| 78,0000 634.8400
57 | PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM - 35700 | 339.2500 |
(INCLUYE INSTALACION Y CERRADURA) 1211,1225
RECUBRIMIENTOS
58 | PINTURA DE CAUCHO SATINADA INTERIOR m2 | 217,1200| 50600 | 10986272
ESTUCADO DE PAREDES CON EMPASTE SIKATOP O o .
59 | GIMILAR m2 | 217,1200|  3,9400 $55.457
60 | LAMINA DE ALUM /POLIETILENO TIPO DIBOND 3MM. | m2 | 121,6100] 70.1900 $535.8050
CUBIERTAS
1 | CIELO RASO FIBRO-MINERAL (INCL. ESTRUCT. N -
g 7.3900
61 | METALICA) m2 PRTO00) ATIN00 1 ) e
62 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTA m?2 73,7600 | 5,3300 393.1408
AGUA POTABLE
SALIDA DE AGUA FRIA HG. LLAVE DE CONTROL Y o
. 17,0000 38,0800
03 | ACCESORIOS H.G pto 7 o 647.3600
64 | TUBERIA PVC 1/2" m 16,5000 4,6000 75.9000
65 | TUBERIA PVC 3/4" m 25,0400 53200 1332128
66 | ACOMETIDA DOMICILIARIA AGUA POTABLE m 10,0000 8,8800 88,8000
67 | CISTERNA 10 m3 u 1,000 | 1920,0000 1920,0000
APARATOS SANITARIOS
. | LAVAMANOS PARA EMPOTRAR EN
8 « 6.0000 | 174,6700 ,
68 MUEBLE/MESON(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) Y ' ’ 1048,0200
69 | INODORO TANQUE BAJO TIPO SAVEX u 7.0000 | 1364000 954.8000
URINARIO ECONOMICO COLBYPLUS LINEA .
000 | 80,8300
0 ECONOMICA ! 4,000 : 323,3200
71 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA BANO DE ] L0000 | 170.5700
DISCAPACITADOS 170,5700
AGUAS SERVIDAS
72 | DESAGUE PVC 110MM pt 7,0000 24,9800 174.,8600
73 | DESAGUE PVC 75MM pl 14,0000 24.8200 347.4800
74 | TUBERIA PVC 110MM m 20,3700 | 9.7900 199,4223
75 | TUBERIA PVC 75MM m 20,9700 82200 4753734
. - —
76 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE m 5.9000|  302800| /" 178,6320
BAJANTES AGUAS SERVIDAS PVC 100MM. UNION NSO =y o
77 | copo m 9.8300 |~ 10,9600/] L 107.5568
78 | REJILLA ALUMINIO75 MM m2 6,0000 .8.0900| . 48/5400
‘COTO 001/
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GOBE%@MDAUTONCmKDDESCENTRAUZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la unica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos,
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La Entidad CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en calidad de
anticipo el 50% del valor del contrato, en délares de los Estados Unidos de
Ameérica.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la gjecucion
de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta
contratacion.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es el 50%, se cancelara mediante pago contra
presentacion de planillas de avance de obra, debidamente aprobadas por la
Fiscalizacion de la Entidad Contratante y supervisadas por el Director de Obras
Publicas. De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro
cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habra lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se
amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalizacién, en el plazo de 5
dias la aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuard en forma inmediata el tramite y se
procedera al pago dentro del plazo de 5 dias contados desde la aprobacion. Si la
Fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion,
transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla se halla aprobada y
debe ser pagada por la Entidad CONTRATANTE.

6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por
el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta
notificara al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara
respuesta, dentro de los 5 dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se
entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por la fiscalizacion
y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se
procedera como se indica en el penultimo inciso del numeral 6.07 de esta clausula.

6.06.- La CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacion de la Fiscalizacion;
se evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, P
se efectuaran con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por 1a3f }
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la CONTRATANTE prev1a,/1a
aprobacion de la fiscalizacion. :

+'COTO 001
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

7) Si la Fiscalizacion, en el plazo sefalado, no aprueba o no expresa las razones
fundamentadas para su objecién, transcurrido dicho plazo, se entendera que la
planilla ha sido aprobada

8) Con la aprobacion expresa o tacita continuara el tramite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas
el CONTRATISTA presentara el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese
empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito
la CONTRATANTE no realizara pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley
de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30
de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén
bajo otro régimen legal de contratacion.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la Entidad CONTRATANTE retendra igualmente
las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos: La Entidad CONTRATANTE se reserva el derecho de
reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion
de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra
razon, debidamente justificada, obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- GARANTIAS

7.01.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 74, 75 v 76 de la LOSNCP, el
Contratista esta obligado a rendir las siguientes garantias:

1) De fiel cumplimiento.
2) De Buen uso del anticipo.
3) Garantia Técnica.

7.02.- Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

Praga)
b} Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento. /f’ /"
2) La del anticipo: o ‘ / /ﬁ/
e “/
a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su S ‘ {,
/o
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIFPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

9.03.- Cuando las prérrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la
autorizacion del administrador del Contrato y de la maxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalizacion.

Clausula Décima.- MULTAS

10.01.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa de 3 x 1000 (tres
por mil) del valor total del contrato y los complementarios, en caso de haberlos.

Clausula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Se deja expresa constancia de que las partes renuncian al ajuste de precios, acorde
lo faculta el Art. 131 del Reglamento de la LOSNCP.

Clausula Décima Segunda.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION

12.01.- El CONTRATISTA no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni
todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podra subcontratar determinados
trabajos, previa autorizacion de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la
totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato
principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- E1 CONTRATISTA sera el unico responsable ante la CONTRATANTE por los
actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales de Ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA esta obligado a
cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del
contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma
legal especificamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Codigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,
adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el
personal que labore en la ejecucién de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4. 10 de las
condiciones especificas de los pliegos, que son parte del presente contrato. e

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.
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GOBE%NMDAUTONCmK)DESCENTRAUZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

16.07.- ACTAS DE RECEPCION En cuanto al contenido de las actas de recepcion

provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del Reglamento
General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACION DEL CONTRATO La liquidacion final del contrato se realizara
en los términos previstos por el articulo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Clausula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los
términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Codigo Civil, en
concordancia con el articulo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la
fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la
definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

19.01.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 80 de la LOSNCP, en concordancia con
el Art. 121 de su Reglamento, el GADMSMB, mediante Resolucién Administrativa
N° 152-ALC-GADMSMB-2013 de 14 de agosto de 2013, designa al arquitecto Dimas
Burgos - Programador de Obras, en calidad de Administrador del Contrato, quien
sera responsable de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada
ejecucion, con estricto cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas,
plazos, costos previstos, y condiciones generales, especificas de los pliegos que
forman parte del presente contrato, observando la aplicacion de las normas de
Control Interno de Contraloria General del Estado N° 300, 300-01 y 408-14.

El Administrador del contrato sera responsable administrativa, civil y penalmente,
segun corresponda.

Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO
20.01.- El Contrato termina:
1.- Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2.- Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del art. 93 de la
LOSNCP.
3.- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o

a
la resolucion del mismo a pedido del CONTRATISTA. e // /

4.-Por declaracion anticipada y unilateral de la CONTRAT ANTE; en los casoé v
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incl}iirén las /
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

Estado;

3) Seran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las del
reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduria General del Estado

4) El Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro tinico o de un numero impar
segun acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se
constituira con tres arbitros. El procedimiento de seleccién y constitucion del
Tribunal sera el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje
de la Procuraduria general del Estado.

5) Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que
motiva la controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista
de arbitros del Centro;

6) Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las
sentencias de ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria;

7) La legislacion Ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacion,
ejecucion y liquidacion;

8) La sede del arbitraje es la ciudad de Quito;
9) Elidioma del arbitraje sera el Castellano

10)El término para expedir el laudo arbitral sera de maximo 90 dias, contados
desde el momento de la posesion del (los) arbitro(s).

21.03.- La legislacién aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado
con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la
CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva
las garantias.

21.04.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y
las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la
Jurisdiccion  Contencioso Administrativa, sera competente para conocer la
controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce
Jurisdiccion en el domicilio de la Entidad del sector publico.

Clausula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su
Reglamento General, y mas disposiciones vigentes en el Ecuador.

Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
Fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escrltos cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se reglstraram
en el libro de obra. :

Clausula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS / ;
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